

תשובות לשאלות מציעים

מכרז פומבי מס' 03/2026 למתן שירותי איסוף פינוי והובלת פסולת

מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל

פרוטוקול הבהרות מס' 1

מס"ד	מס' עמ' בחוברת	מסמך	מס' סעיף	השאלה	תשובה
1	5	מכרז	2.1.1 סיפא	מבוקש להבהיר כי ככל שהמועצה תבקש לעשות שינויים במתווה פריסת כלי האצירה בשטח המועצה, באופן אשר יגדיל את היקף העבודות המסופקות על ידי הקבלן (הן לעניין אספקת היקף משאיות ו/או עובדים ו/או שעות עבודה ו/או תשומות אחרות) לקבלן תתווסף תמורה נוספת בהתאם להיקף שנוסף.	הבקשה נדחית.
2	6		2.1.4.1	מבוקש להבהיר כי בגין שטיפת כלי האצירה תשולם תמורה נוספת בהתאם להיקף כלי האצירה, סוגם וכמותם (מחיר לכלי אצירה לשטיפה). עסקינן בשירותים שאינם רלוונטיים להליכי הפינוי והקבלן מקצה תשומות ייעודיות לשם ביצוע האמור, אשר אינן נכללות בתמורה החודשית המשולמת על ידי המועצה.	הבקשה נדחית.
3	6		2.1.6	מבוקש להגדיל את פרק הזמן לתיקון, בשים לב כי לעיתים נדרשים כלים ו/או ציוד שאינם ניתנים לאספקה בתוך שבעה ימים ונדרש להזמנה מראש ו/או לחילופין נדרש פרק זמן משמעותי לביצוע התיקון, על כן מבוקש להגדיל את היקף הזמן לביצוע התיקון ל- 14 ימי עבודה.	ככלל, התלונות יטופלו תוך 7 ימים, ככל שטיפול בתלונה יצריך זמן נוסף מעבר, יעדכן הקבלן את המנהל ויקבל את אישורו.

<p>הבקשה נדחית. יחד עם זאת, תקופת הניסיון תעודכן ל- 8 חודשים (במקום 12 חודשים).</p>	<p>המועצה מבקשת כי הקבלן ירכוש משאיות חדשות לשימוש לשם ביצוען של העבודות נשוא החוזה, ולצד זה מפורט כי תקופה של 12 חודשים הינה תקופת ניסיון אשר במהלכה המועצה תהא רשאית לסיים את ביצוען של העבודות בשטח שיפוט המועצה. מבוקש לקבוע או כי משאיות חדשות ירכשו בתום ה- 12 חודשי הניסיון או לחילופין, ככל שסופקו בטרם זאת, והמועצה תבקש לסיים את העבודות בטרם האמור, הקבלן ישופה בגין רכישת המשאיות על ידו.</p>	<p>2.9</p>		<p>8</p>	<p>4</p>
<p>קיוזו כאמור, ככל שיבוצע, יעשה לאחר מתן הודעה לקבלן ואפשרות סבירה לתיקון הפרה.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי קיוזו כאמור, ככל שיבוצע, יעשה לאחר מתן אפשרות לקבלן להגיב, ולאחר שהוכח על ידי המועצה כי אכן נעשה פינוי אסור כאמור.</p>	<p>87</p>	<p>חוזה</p>	<p>50</p>	<p>5</p>
<p>הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש לתקן הסעיף כך שעדכון המדדים יעשה עם עדכוננו, מעת לעת, מדי שנה בשנה. אין כל הגיון או הצדק כלכלי כי הקבלן יממן את עדכון המדדים בשנה הראשונה.</p>	<p>107.2</p>	<p>חוזה</p>	<p>52</p>	<p>6</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>טבלת הקנסות מטעם המועצה אינה מידתית ואף בגדר עשיית עושר ולא במשפט. כך לדוגמא אי התייצבות רכב פינוי היקף הקנס הינו מעבר לתשלום בגין יום עבודה של משאית כאמור, ואיחור בהתייצבות פועל (שגם דקה לעניין זה מהווה איחור לכאורה) משמעותה עלות יומית של פועל, אי החזרת כלי אצירה למקומו היקף של 250 ₪ לכלי אצירה בודד וכיוצ"ב. יש לעדכן ההיקפים כאמור.</p>	<p>101</p>	<p>חוזה</p>	<p>53</p>	<p>7</p>
<p>מובהר בזאת כי, הקבלן מתחייב לסיים את תוכנית העבודה באותו היום באמצעות משאית מתוקנת/חלופית.</p>	<p>לא ניתן לתקן משאית תקולה בתוך שעתיים, ויש להגדיל את פרק הזמן לתיקון/החלפה. אין באמור בכדי למנוע מהקבלן לסיים את תוכנית העבודה, אך יש להותיר פרק זמן מספק</p>	<p>28</p>	<p>חוזה</p>	<p>70</p>	<p>8</p>

	כאמור.				
הבקשה נדחית, מדובר בתשומות מינימום, התמורה לקבלן בגין פינוי פסולת באמצעות דחס הינה פר טון, ולא עבור יום עבודת משאית.	ראשית יש לתקן את הסיעוף של הסעיף. לגופו של עניין- מבוקש להורות כי ככל שהמועצה תבקש אספקת משאית נוספת לשם סיום תוכניות העבודה תשולם לקבלן תמורה נוספת.	42	חווה	72	9
הבקשה נדחית.	מבוקש לעדכן את הצעת המחיר אשר אינה מגלמת את כלל ההוצאות נשוא המכרז שבנדון והינה נמוכה בהתאם למחירי השוק הנהוגים כיום. מבוקש גם לעדכן כי ככל שהמועצה תבחר תוכנית עבודה של 4 ימים בשבוע הרי שההיקף של המשאיות הינו כפי שהתבקש, וככל שתבקש הגדלת היקף המשאיות (לשימוש יומיומי) הרי שהתמורה תהא או בהתאם להיקף של 6 ימים בשבוע או שתשולם תמורה נוספת לכל משאית שנוספה כאמור.	א	הצעת מחיר	95	10

פרוטוקול זה כולל 3 עמודים. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ונספחיהם. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז ונספחיהם ובפרוטוקולים של המועצה בעניין.

על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה להצעתו כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף.

למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את המועצה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את המועצה.

מועצה מקומית כוכב יאיר – צור יגאל, מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.